

ZMLUVA O DIELO

Č. 2/ 2010

I. Zmluvné strany

- 1. Dodávateľ:** Firma FAJA – Jozef Fábry, Iliašovce 56
V zastúpení štatutárom – Jozefom Fábrym
IČO: 30669839
DIČ: SK1020686073
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Spišská Nová Ves
č. účtu: 0101409446/0900
- 2. Objednávateľ:**
Obec : Smižany zastúpená starostom obce Ing. Michalom Kotradym
IČO: 00691721
DIČ: 2020715554
Bankové spojenie: Dexia a.s.
č. účtu: 3412637001/5600

II. Predmet zmluvy

Stavba: „ Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV v Rómskej osade Smižany
SO 02 Kanalizácia „

III. Čas plnenia

Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi pred začatím prác.

Práce na diele budú začaté: **10 dní po podpise ZOD**
ukončené: **6.mes.od začatia prác**

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať dodávateľovi pripravenosť staveniska s povolením vstupov na dotknuté pozemky a objekty najneskôr pri odovzdaní staveniska.

IV. Cena stavby

Cena stavby je podľa cenovej ponuky zo dňa 19.01.2010 v sume:

124 285,31,- Eur s DPH – SO 02 Kanalizácia

19 843,87,- Eur 19 % DPH

104 441,44,- Eur bez DPH

V. Záručná doba

Záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína dňom prevzatia hotového diela obstarávateľom. V prípade odovzdávania diela po častiach začína záručná lehota dňom prevzatia príslušnej časti diela.

VI. Platobné podmienky

Spôsob fakturácie a platobné podmienky dohodli zmluvné strany nasledovne: faktúra bude vyhotovená raz za mesiac podľa stavu zhotovených prác so splatnosťou 14 dní od jej vyhotovenia

VII. Záverečné ustanovenia

Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.


Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné iba za predpokladu písomnej dohody a obojstranného podpisu dodatku k zmluve.

Táto zmluva o dielo je podpísaná v 4 vyhotoveniach, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ diela.

Vo všetkých prípadoch, ktoré neriešia ustanovenia obsiahnuté v tejto zmluve, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

V Smižanoch dňa 09.02.2010

Za objednávateľa:


Ing. Michal Kotrady
Starosta obce



Za dodávateľa:

FAJA
Výkopové a zemné práce
Jozef FÁBRY
053 11 Hiašovce 56
Jozef Fábry
FAJA

Dodatok k zmluve o dielo č. 2

- 1. Dodávateľ:** Firma FAJA – Jozef Fábry, Iľiašovce 56
V zastúpení štatutárom – Jozefom Fábrym
IČO: 30669839
DIČ: SK1020686073
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Spišská Nová Ves
č. účtu: 0101409446/0900
- 2. Objednávateľ:**
Obec : Smižany zastúpená starostom obce Ing.Michalom Kotradym
IČO: 00691721
DIČ: 2020715554
Bankové spojenie: Dexia a.s.
č. účtu: 3412637001/5600

Stavba: „ Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV v Rómskej osade Smižany SO 02
kanalizácia „

Zmluvné strany v zmysle záverečných ustanovení ZOD č.1 vzhľadom na zmenu výšky DPH z 19% na 20% sa dohodli dodatkom ku zmluve upraviť cenovú ponuku o zmenu čiastky DPH z 19% na 20%DPH v odseku IV Cena stavby.

125 329,73 - Eur s DPH-SO 02 Kanalizácia
20 888,29- Eur 20% DPH
104 441,44- Eur bez DPH

V Smižanoch 14.01.2011

Ing. Kotrady Michal
Starosta obce



FAJA
Výkopové a zemné práce
Jozef FÁBRY
053 11 Iľiašovce 56

Jozef Fábry
FAJA

