

# ZMLUVA O DIELO

Č. 1/2010

## I. Zmluvné strany

- 1. Dodávateľ:** Firma FAJA – Jozef Fábry, Iľiašovce 56  
V zastúpení štatutárom – Jozefom Fábrym  
IČO: 30669839  
DIČ: SK1020686073  
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Spišská Nová Ves  
č. účtu: 0101409446/0900
- 2. Objednávateľ:**  
Obec : Smižany zastúpená starostom obce Ing.Michalom Kotradym  
IČO: 00691721  
DIČ: 2020715554  
Bankové spojenie: Dexia a.s.  
č. účtu: 3412637001/5600

## II. Predmet zmluvy

Stavba: „ Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV v Rómskej osade Smižany SO 01 vodovod „

## III. Čas plnenia

Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi pred začatím prác.

Práce na diele budú začaté: **10 dní po podpise ZOD**

ukončené: **6.mes.od začatia prác**

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať dodávateľovi pripravenosť staveniska s povolením vstupov na dotknuté pozemky a objekty najneskôr pri odovzdaní staveniska.

## IV. Cena stavby

Cena stavby je podľa cenovej ponuky zo dňa 19.01.2010 v sume:

**84 859,11,- Eur s DPH – SO 01 Vodovod**

13 548,93.- Eur 19 % DPH

71 310.18.- Eur bez DPH

## V. Záručná doba

Záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína dňom prevzatia hotového diela obstarávateľom. V prípade odovzdávania diela po častiach začína záručná lehota dňom prevzatia príslušnej časti diela.

## VI. Platobné podmienky

Spôsob fakturácie a platobné podmienky dohodli zmluvné strany nasledovne: faktúra bude vyhotovená raz za mesiac podľa stavu zhotovených prác so splatnosťou 14 dní od jej vyhotovenia

## VII. Záverečné ustanovenia

Obe strany sa zaväzujú svojím podpisom, že sa oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné iba za predpokladu písomnej dohody a obojstranného podpisu dodatku k zmluve.


Táto zmluva o dielo je podpísaná v 4 vyhotoveniach, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ diela.

Vo všetkých prípadoch, ktoré neriešia ustanovenia obsiahnuté v tejto zmluve, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

V Smižanoch dňa 09.02.2010

Za objednávateľa:

Ing. Michal Kotrady  
Starosta obce



Za dodávateľa:

**FAJA**  
Výkopové a zemné práce  
**Jozef FÁBRY**  
053 11 Iľiašovce 56  
Jozef Fábry  
FAJA

# Dodatok k zmluve o dielo č.1

**1. Dodávateľ:** Firma FAJA – Jozef Fábry, Iliášovce 56  
V zastúpení štatutárom – Jozefom Fábrym  
IČO: 30669839  
DIČ: SK1020686073  
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Spišská Nová Ves  
č. účtu: 0101409446/0900

**2. Objednávateľ:**  
Obec : Smižany zastúpená starostom obce Ing.Michalom Kotradym  
IČO: 00691721  
DIČ: 2020715554  
Bankové spojenie: Dexia a.s.  
č. účtu: 3412637001/5600


Stavba: „ Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV v Rómskej osade Smižany SO 01 vodovod „

Zmluvné strany v zmysle záverečných ustanovení ZOD č.1 vzhľadom na zmenu výšky DPH z 19% na 20% sa dohodli dodatkom ku zmluve upraviť cenovú ponuku o zmenu čiastky DPH z 19% na 20%DPH v odseku IV Cena stavby.

**85 572,22.- Eur s DPH-SO 01 Vodovod**  
14 262,04.- Eur 20% DPH  
71 310,18.- Eur bez DPH

V Smižanoch 14.01.2011

Ing. Kotrady Michal  
Starosta obce



**FAJA**  
Výkopové a zemné práce  
Jozef FÁBRY  
053 11 Iliášovce 56

Jozef Fábry  
FAJA