
Zmluva o dielo c. 6/2000

na dodavku stavby: Rekonstrukcia Domu smutku, Smiiany

Zmluvne strany

Objednavatef: Obecny urad., Nam.Matusa Pajdusaka 1341, Smizany
Zastupeny: Ing. Michal Kotrady - stsrosta obce
ICO :39S99 00691721
Bankove spojenie : HC3, Sp. Nova Ves, c.ti. 3412637001/5600
Opravnenie rokovat'vo veciach zmluvnych : I^g- Michal Kotrady
Opravnenie rokovatf vo veciach technickych: InS- Sdita Baginova

ZhotoviteF: VK STAY s.r.o. R. Jasika 5, 052 01 Spisska Nova Ves
Zastupeny : Tomasom Vargom
I&) : 31703470
DRC : 31703470/732
Bankove spojenie : PKB Sp.Novd Ves,c.u. 751495001/5600
Opravnenie rokovaf vo veciach zmluvnych : Tomas Varga
Opravnenie rokovaf vo veciach technickych : Pavol Kubus



I. Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je ihotovenie stavby "Refconxtnikcia DQPAU smutku Snvll2.P.v'*
v rozsahu predlozenej projektovej dokumentacie a cenovej ponuky zhotovitePa s tym, ze
zhotovitel' suhlasi s prevedenim stresnej konstrukcte (krov a fcrytinu) urceny sub.
obstaravatel'om.

1.2. Stavebne dielo sa nachadza:
katastralne uzenu'e Smizany, Lipova ulica

II. Technicke a kvalitativne pod mi en ky dodavky

2.1. Zhotovitel1 sa zava'zuje vykonaf dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovediiosf.
2.2.. Zhotovitel1 urcuje ako hlavneho stavbyveduceho Jana Canuckeho.
2.3. Objcdnavatef urcuje ako obcasny technicky dozor, ktor^ je povercny zapisovanim do

do stavebneho denm'ka, potvrdzovanim vykonania stavebn^ch prac, odovzdanim a prevzatim
ukoncenych cSasti dlela resp. celeho diela.

2.4. Stavba bude realizovana v sulade s platnou odsuhlasenou projektovou dokumentaciou
stavby vratane porealizacneho zamerania a projektu skutocne zliotoveneho diela.

2.5. Objednavatel' sa zaviizuje riadne zhotovene dielo prevziaf a zaplatitf zan dohodnutu
cenu.

III. Termin plnenia

Tennin zacatia realizacie : oktober 2000
Tennin ukoncenia : 30. 09. 2001

Terminom ukoncenia diela sa povazuje den jeho protokolameho prevzatia objednavaterom.

3.1. Vpripademeskaniaobjednavateravplneni zavazkov, vyplyvajucich z tejto zmluvy. zmluvne
strany dodatkom k tejto zmluve dohodnii novy tennin dokoncenia predmctu zmluvy.

3.2. V pripade, ze zhotovitel' dokonci prace pred terminom dohodnutym v tejto zmluve objednavatel'
sa zavazuje dokonc'ene prace prebraf. Financne vysporiadanie bude riesene" dodatkom k tejto
zmluve.

3.3. V pripade prerusenia realizacie prac z dovodu na strane objednavatelX zmluvne strany dohodnii
novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom predlzenie lehoty plnenia bude primerane k
dobe, na ktorii bolo treba vykonavanie prac prerusitf.

3.4. V pripade, ze zhotovitel* nezacne s realizaciou stavby do 15 dni od odovzdania staveniska.
obstaravatel* ma pravo odstupit' od zmluvy jednostrannym vyhlasenim



IV. Cena za dielo

PodTa ustanoveni zakona c. 18/1996 Zb. o cenach a §§ 546 az 549 Zakona 513/1991 Zb. boia
dohodnuta maximalna cena za dielo vo vyske ;

1 037 792,- Sk bez DPH
103 779,20 Sk DPH

S p o l u : 1 141 571,20 Sk

DPH bude uctovana podl'a platnych predpisov.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnute aj naklady na vybudovanie, prevadzku a upratanie
zariadenia staveniska zhotovitera.

V pripade, 2e sa pri vykonavani prac podl'a tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie cinnosti,
ktore v povodnej PD a v predlozenom v^kaze vymer neboli zahrnute, cena predmetu zmluvy sa
upravi o cenu tychlo prac resp. nakladov, a to na zaklade dohody zmluvnych stran formou dodatku
k tejto zmluve.

V. Fakturacia platenie

5.1. Fakturacia bude prebieha? mesacne na zaklade skutocne vykonanych prac potvrdenych
TDI az do vysky 90 % z ceny diela. Zostavajucich 10 % bude zhotovitel'ovi uhradenych
po uspesnom preberacom konani a odstraneni vsetkych drobnych nedorobkov.

5.2. Zmluvne strany sa v sulade s platnymi predpismi dohodli, ze vykonane stavebne prace
odsuhlasene objednavaterom na zisfovacom protokole sa povazuju za opakovane plnenie
a kazde opakovane mesacne plnenie sa povazuje za samostatne zdanitefne plnenie, pricom
zdanitel'ne plnenie je uskutodnene dnom podpisu zist'ovacieho protokolu objednavaterom.
ZhotoviteF na kazde zdanitel'ne plnenie vyhotovi dielciu resp. mesacnu fakturu - danoyy doklad
v sulade s platnymi predpismi.

5.3. Po ukonceni diela vystavi zhotovitef konecnu fakturu.
5.4. Drobne zmeny a doplnky vyptyvajuce z operativnych potrieb pri realizacii diela budii

realizovane formou zapisu do stavebneho dennika a s vykazom vymer riaviacprac. Jednotlive
polozky naviacprac uvedene v kalkulacii ponukovej ceny budu ocenene podl'a tejto kalkuiacie.
Naviac prace, ktore nie su uvedene v kalkulacii ponukovej ceny budu ocenene podl'a cennika
CENEKON 2000 a indexom ponuka/Cenekon 2000 prepocitane. Pripadne naviac prace musia
byt uplatnene okamzite zapisom tlo stiivebneho dennika a potvrdene stavebnym dozorom a
projektantom.

5.5. Splatnost' faktury je 14 dni od jej dorucenia objednavaterovi, pricom za den financneho pincnia
sa povazuje den odpisania fakturovanej sumy z uctu objednavatel'a v prospech ucai zhotovitel'a.

5.6. V pripade, ze mesacna, alebo konecna taktura nebude obsahovat' potrebne udaje podl'a Zakona
c.289/1995 Zb.je objednavatef opravneny vratit'ju zhotovitel'ovi na doplnenie. \ takom pnpade
sa prerusi plynutie lehoty. splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynuf doruceniin opravenej
faktury dodavaterovi. V kazdej fakture musi byt' uvedene cislo a nazov stavby. N'eoddeliternou
sucast'ou faktury je zist'ovaci protokol a supis vykonanych prac.

5.7. Obe zmluvne strany vylucuju pobrapenie polil'adavky bez predchadzajucej pisoiimej dohody a ak
sa zmluvne strany na postupem dohodnu, je mozne toto postupenie vykonat5



len do vysky zakladu done. Dan z pridanej hodnoty sa zmluvne strany zavazuju vysporiadat5 v zmysle
zakona c. 289/1995 Zb.z.. v zneni neskorsich predpisov a uhradit'ju priamo.

VI. Sankcie

6.1. V pripade, ze zhotovitel* nedodrzi dobu plenia v tejto zmluve, objednavatel' ma pravo
fakturovaf zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny diela za kazdy
den omeskania.

6.2. Objednavatel' ma pravo vystavit' penalizacnu fakturu opakovane 1 x mesacne az do
riadneho odovzdania diela zhotovitel'om, pripadne odpocitat* vysku penale od konecnej faktury.

6.3. V pripade, ze objednavatel' neuhradi fakturu v lehote splatnosti podl'a 51. V.6, zaplati za
neuhradenu fakturu urok z omeskania vo vyske 1 % z fakturovanej sumy za kazdy den omeskania.

6.4. Zmluvne pokuty doliodnute touto zmluvou sa nedotykajii nalu'ady skody, ktora vznukne druhej
strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktore su zmluvnou pokutou zabezpece

6.5,. Objcdnavatef ma pravo refakturovat1 zhotovitel'ovi pokuty, ktore vyplyvaju z nedodrzania
rozhodnuti vydanych dotknutymi organizaciami resp. organmi statnej spravy (nedodrzanie tenninov,
poskodenie zariadeni inych organizacii a pod.).

VILPodkiady a spoluposobenie objednavatel*a

7.1. Projektovu dokumentaciu zabezpecuje objednavatef a predlozi ju zhotovitel'ovi v doch vyhotoveniach
pri odovzdavanj staveniska.

7.2. Zmeny oproti projektu moze objednavatel' uplatnit' po vzajomnej dohode so zhotoviterom a
projektantom. Uvedene zmeny budu predmetom dodatku k zmluve.

VIII. Zodpovednost* za vady, zaruka

8.1.. Zhotovitel'poskytuje na realizovane dielo zaruku 60 mesiacov od dnauspesneho ukoncenia
preberacieho konania

8.2. Pre zaruku kvau'ty diela platia ustanovenia §§ 429 az 431 zakona c. 513/1999 Zb.
8.3. Pocas trvania zarucnej doby sa zhotovitel' zavazuje bezplatne odstranit' reklamovane nedostatky

do 20 dni od vyzvania na ich odsti'anenie.
8.4. Pre pripad vady diela ma objednavatel' pravo pozadovat* a zhotovitel' povinnost' poskytnuf

bezplatne odstranenie vady. Zhotovitel' sa zavazuje pripadne vady diela odstranit' bez zb> tocneho
oclkladu po upiatneni opravnenej reklamacie objednavatel'a

IX. Stavenisko

9.1. Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko zapisnicSne najneskor do 10 dni
od podpisania zinluvy priestorovo vymedzene. V pripade omeskania s odovzdaniin
staveniska objednavaterom budii dodatkom k tejto zmluve upravene terminy plnenia
predmetu zmluvy.



9.2. Stavenisko bude odovzdane postupne po etapach tak, ako bude ich financne krytie
zabezpecene objednavaterom. 'Zhotovitel'ovi tym nevznika narok na nahradu nakladov
spojenych s preruSenim prac na stavbe z dovodu nedostatku financnych ^drojov objednavatel'a.

9.3. Pri odovzdani staveniska objednavatel' odovzda:
- stavebne povolenie
- projekt stavby
- vol'ny pristup na stavenisko

9.4. Lokalitu na odvoz vyburanej sute zabezpecuje zhotovitel', miesto uskladnenia urci
objednavatel'.

9.5. tiranice staveniska je objednavatel' povinny vyznacif sporahlivym sposobom este pred
odovzdanim zhotovitel'ovi

9.6.Objednavater odovzda zhotovitefovi stavenisko vypratane, zbavene prav fetich osob

X. Zaverecne ustanovenia

10.1. Tato zmluva nadobuda platnost' a ucinnost' dnom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
10.2. Tuto zmluvu je mozne menit' len obojstranne podpisanymi pisomnymi dodatkami
10;3, Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych zmluvna strana dostane dve

vyhotovenia

V Spisskej Novej Vsi dria

\: .".".'. ;.....\^.y.,,, .y N^,/Zhotovitel'


