

**ZMLUVA O DIELO**  
**uzatvorená podľa Obchodného zákonníka**  
**O DODÁVKE STAVBY**  
**č. 14/V/2008**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: OBEC Smižany  
Námestie Matúša Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany  
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Kotrady, starosta obce  
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Michal Kotrady, starosta obce  
technických: Ing. Edita Baginová, vedúca odd. výstavby a ŽP  
IČO: 00691721  
IČ DPH: SK2020715554  
Bankové spojenie: Dexia banka a.s. SNV, č.ú.3412637001/5600  
Tel.: 053/4431483, 0907 903 735  
Fax: 053/4431132  
E-mail: baginovaocu@rup.sk

1.2. Zhotoviteľ : ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves  
Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves  
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka 831/V  
Štatutárny zástupca: Ján Širila, predseda predstavenstva  
Ing. Vladimír Žoldák, člen predstavenstva  
Zástupca vo veciach:  
a) technických Ing. Miroslav Barč, výrobný námestník  
b) zmluvných Ing. Ľudovít Novotný, riaditeľ a.s.  
Ing. Štefan Hlaváč, obchodno-technický námestník  
IČO: 31736912  
IČ DPH: SK2020032586  
Bankové spojenie: VÚB Sp. Nová Ves, č.ú. 1237177351/0200  
Tel./fax: 053/4423812, 4428768  
E-mail: hlavac@sirila.sk

**II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE**

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 9. 6. 2008.

2.2. Východiskové údaje:

- 2.2.1. Názov stavby: „Rekonštrukcia objektu súp.č.37 pre účely obecnej polície v Smižanoch“  
2.2.2. Miesto stavby: Smižany  
2.2.3. Investor: OBEC Smižany  
2.2.4. Stavebné povolenie: .....

### III. PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie stavby: **Rekonštrukcia objektu súp. č. 37 pre účely polície v Smižanoch** v rozsahu ponukového rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 9. 6. 2008, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Ponukový rozpočet bol zostavený na základe objednávateľom poskytnutého výkazu výmer. Stavebné práce, ktoré nie sú obsiahnuté v ponukovom rozpočte zhotoviteľa, zhotoviteľ vopred prerokuje, odsúhlasí a až po súhlase objednávateľa zrealizuje.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou firmou Aglo SNV, zodp. projektant Ing. Oľga Ťapáková, dodanej objednávateľom.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu.

### IV. ČAS PLNENIA

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú nasledovné:  
Začatie: júl 2008  
Dokončenie: 31. 12. 2008
- 4.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku a dochádza k predĺženiu termínu ukončenia diela.
- 4.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať vplyv na jeho prevádzkovanie
- 4.5. Spolupôsobenie objednávateľa:
  - plnenie termínovaných úloh zo strany objednávateľa vzájomne dohodnutých
  - nepredvídané prekážky na stavenisku v pôsobnosti objednávateľa
  - nariadenia dotknutých orgánov a organizácií
  - chyby a nedostatky projektu
  - nedodržanie lehoty splatnosti faktúr

### V. CENA

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jej výška je určená ponukovým rozpočtom zhotoviteľa zo dňa 22.5.2007, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena diela podľa ponukového rozpočtu (prílohy č. 1) je nasledovná:

Cena bez DPH	4 787 509,00 Sk
DPH 19 %	909 626,70 Sk
<b>Cena s DPH</b>	<b>5 697 135,70 Sk</b>

Táto cena diela zodpovedá rozsahu predmetu plnenia špecifikovaného vo výkaze výmer, ktorý predložil objednávateľ vo výberovom konaní ako súčasť súťažných podkladov. V prípade, že predložený výkaz výmer nebude obsahovať stavebné práce a dodávky určené projektom, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ náklady na chýbajúce stavebné práce a dodávky dopočíta do zmluvnej ceny diela vo forme navyše prác. Pokiaľ niektoré práce a dodávky z predloženého výkazu výmer zhotoviteľ nezrealizuje, tieto budú zo zmluvnej ceny odpočítané /menej práce/.

Ustanovenie tejto zmluvy o zmene ceny diela sa použije aj v prípadoch, keď v čase spracovania cenovej ponuky boli zhotoviteľom na základe nedostatočných projektových podkladov ceny niektorých prác a dodávok stanovené odhadom.

- 5.2. V prípade vzniku navyše prác, zmien podkladov, zmien projektového riešenia, nepredvídaných skutočností alebo iných skutočností ovplyvňujúcich cenu za dielo uvedenú v čl. V., bod 5.1. tejto zmluvy, musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena odsúhlasené medzi zhotoviteľom a objednávateľom dodatkom k tejto ZoD. Podkladom pre vyhotovenie dodatku k ZoD bude zápis v stavebnom denníku odsúhlasený stavebným dozorum objednávateľa.
- 5.3. Zoznam všetkých subdodávateľov, ktorý budú vykonávať určené činnosti a ich podiel na celkovom diele sú uvedení na prílohe č.2 tejto ZoD.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ postupne na základe mesačných faktúr. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác s položkovitým popisom jednotlivých prvkov dodávky a ich ceny odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorum objednávateľa. Zhotoviteľ predloží súpis vykonaných prác a dodávok do 5. dňa nasledujúceho mesiaca a objednávateľ ho odsúhlasí do troch dní po predložení. Pokiaľ objednávateľ neoznámí zhotoviteľovi do troch dní výhrady k predloženému súpisu vykonaných prác, má sa za to, že objednávateľ nemá výhrady a zhotoviteľ môže vystaviť faktúru – daňový doklad. Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia objednávateľovi. Hotové dielo bude vyfakturované konečnou faktúrou ako celok, kde budú odpočítané jednotlivé mesačné faktúry a zostatok bude zaplatený zhotoviteľovi po ukončení preberacieho konania. Splatnosť konečnej faktúry je 60 dní po ukončení preberacieho konania bez závad brániacich prevádzke.
- 6.2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať:
- + označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH, DIČ
  - + číslo faktúry,
  - + číslo zmluvy,
  - + deň odoslania a deň splatnosti faktúry, deň vzniku daňovej povinnosti, deň vystavenia
  - + označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť ( v súlade so ZoD),
  - + fakturovanú sumu,
  - + označenie diela,
  - + pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - + zápis spoločnosti v OR
  - + v prílohe faktúry bude súpis vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie, odsúhlasený stavebným dozorum

- 6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, resp. bude obsahovať nepresné, neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  
V prípade, že objednávateľ nepotvrdí riadne vykonané práce a dodávky v súpise, ktorý je súčasťou mesačných faktúr do troch dní od predloženia zhotoviteľom, zhotoviteľ má právo na vystavenie faktúry a zároveň má právo požadovať úhradu v celom rozsahu.
- 6.4. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúry v dvoch vyhotoveniach

### **VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok stanovených v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani vynaložením všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorniť objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

### **VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi realizačný projekt v 3 sadách a všetky právoplatné doklady potrebné k realizácii stavby (stavebné povolenie, povolenie na záber verejného priestranstva, povolenie na prekopanie ciest a verejných plôch a pod.) ak ich vydanie je potrebné.
- 8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

- 8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.5. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 8.7. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.8. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba stavebný dozor objednávateľa, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.9. Stavebný dozor objednávateľa je povinný podpisovať denné zápisy stavbyvedúceho, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom. Pokiaľ sa stavebný dozor objednávateľa písomne nevyjadrí k zápisu zhotoviteľa do 3 dní, znamená to, že so zápisom súhlasí. Stavebný dozor objednávateľa podpisom denných zápisov stavbyvedúceho v stavebnom denníku odsúhlasuje dovedy vykonané stavebné práce a dodávky.
- 8.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, môže zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady na odkrytie znáša zhotoviteľ.
- 8.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa 5 dní vopred na prevzatie diela. V prípade, že objednávateľ v určený deň riadne vykonané dielo neprevezme, pokladá sa uvedený deň za deň ukončenia diela. V tento deň bude taktiež spisovaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať zápis o odovzdaní a prevzatí diela, napriek tomu, že dielo je riadne vykonané tak, ako je vyššie uvedené, deň, ktorý je určený na preberanie diela sa pokladá za deň ukončenia diela, t.j. i za jeho prevzatie.
- 8.12. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojitosti s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 8.13. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.

- 8.14. V prípade, že v priebehu realizácie diela nebudú priebežne uhrádzané faktúry v súlade s touto zmluvou, v prípade potreby navyiac prác a dodávok, v prípade, že objednávateľ nebude spolupracovať riadne a včas pri vykonávaní diela a z ďalších dôvodov uvedených v tejto zmluve, má zhotoviteľ právo pozastaviť vykonávanie stavebných prác, čo zapíše v stavebnom denníku a zároveň písomne oznámi objednávateľovi. Po dobu pozastavenia vykonávania stavebných prác a dodávok, prestáva plynúť lehota na ukončenie diela a termín ukončenia diela sa posunie o dobu trvania sistácie a o dobu nevyhnutne potrebnú na opätovné započatie vykonávania stavebných prác a dodávok, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade, že sistácia bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, má ktorákolvek zo zmluvných strán právo odstúpiť zo zmluvy, čím nároky vyplývajúce z tejto zmluvy, čo sa týka úhrady ceny diela, zmluvných pokút a uplatnenia náhrady škody zostávajú v platnosti podľa tejto zmluvy.

### **IX. ZMLUVNÉ POKUTY – SANKCIE**

- 9.1. Ak zhotoviteľ nedodrží zmluvne dohodnutý termín dokončenia stavby, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2. Ak objednávateľ bude v omeškani s termínom splatnosti faktúry, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy.
- 9.3. Ak bude zhotoviteľ v omeškani so splnením povinnosti odstrániť nedostatky a nedorobky diela, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 2000,- Sk za každý deň omeškania.

### **X. VYŠŠIA MOC**

- 10.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, štrajk, živelné pohromy a pod.
- 10.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

### **XI. OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 11.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- 11.3. V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne nabehnuté náklady a náhradu škody.
- 11.4. Objednávateľ sa stane vlastníkom zhotoveného diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy až po úplnom zaplatení zmluvnej ceny diela zhotoviteľovi.
- 11.5. Zhotoviteľ určuje stavbyvedúceho: Štefana Jančara, číslo osvedčenia 09847\*10\*
- 11.6. Objednávateľ splnomocňuje na výkon stavebného dozora Ing.E.Baginová, číslo osvedčenia 00174\*10\*, ktorý je oprávnený odsúhlasovať zmeny projektového riešenia a súpis vykonaných prác.

## XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 12.2. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné i v stavebnom denníku za podmienok dohodnutých v tejto zmluve tak, ako je to uvádzané v predchádzajúcich článkoch a v ostatných prípadoch len formou dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
- 12.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
- 12.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
- 12.5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiadala o rozhodnutie súd.
- 12.6. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
- 12.7. Prílohy zmluvy:  
Príloha č. 1 – ponukový rozpočet zhotoviteľa

V Smižanoch: 25.6.2008

V Sp. Novej Vsi dňa: 25.6.2008



Objednávateľ

Zhotoviteľ:

Ing. Štefan Hlaváč  
Obchodno-technický námestník  
v.z.na základe plnej moci z 14.9.2005

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 14/V/2008 uzavretej  
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

---

Zmluva o dielo č. 14/V/2008, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia objektu súp. č.37 pre účely obecnej polície v Smižanoch“, sa týmto dodatkom č. 1 mení a dopĺňa nasledovne:

### I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: OBEC Smižany  
Námestie Matúša Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany  
Ing. Michal Kotrady, starosta obce
- Štatutárny zástupca: Ing. Michal Kotrady, starosta obce  
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Edita Baginová, vedúca odd. výstavby a ŽP  
technických: Ing. Edita Baginová, vedúca odd. výstavby a ŽP  
IČO: 00691721  
IČ DPH: SK2020715554  
Bankové spojenie: Dexia banka a.s. SNV, č.ú.3412637001/5600  
Tel.: 053/4431483, 0907 903 735  
Fax: 053/4431132  
E-mail: baginovaocu@rup.sk
- 1.2. Zhotoviteľ : ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves  
Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves  
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka 831/V  
Štatutárny zástupca: Ján Širila, predseda predstavenstva  
Ing. Vladimír Žoldák, člen predstavenstva
- Zástupca vo veciach:  
a) technických Ing. Miroslav Barč, výrobný námestník  
b) zmluvných Ing. Ľudovít Novotný, riaditeľ a.s.  
Ing. Štefan Hlaváč, obchodno-technický námestník  
IČO: 31736912  
IČ DPH: SK2020032586  
Bankové spojenie: VÚB Sp. Nová Ves, č.ú. 1237177351/0200  
Tel./fax: 053/4423812, 4428768  
E-mail: hlavac@sirila.sk

### II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 1 je rozdelenie plnenia predmetu Zmluvy o dielo č. 14/V/2008, z hľadiska času plnenia nasledovne:
  - 1.1. Termín dokončenia Hlavného objektu a objektu Garáž dohodli zmluvné strany do 31. 12. 2008.
  - 1.2. Termín dokončenia objektu Oplotenie a objektu Spevnené plochy dohodli zmluvné strany do 31. 5. 2009.



### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia ZoD č. 14/V/2008 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Smižanoch, dňa 2.11.2008

V Spišskej Novej Vsi, dňa 8.11.2008

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 14/V/2008 a dodatku č.1 uzavretej  
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

---

Zmluva o dielo č. 14/V/2008 a dodatok č. 1, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia objektu súp. č.37 pre účely obecnej polície v Smižanoch“, sa týmto dodatkom č. 2 mení nasledovne:

### I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	OBEC Smižany Námestie Matúša Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany
Štatutárny zástupca: Zástupca vo veciach zmluvných: technických:	Ing. Michal Kotrady, starosta obce Ing. Michal Kotrady, starosta obce Ing. Edita Baginová, vedúca odd. výstavby a ŽP
IČO:	00691721
IČ DPH:	SK2020715554
Bankové spojenie:	Dexia banka a.s. SNV, č.ú.3412637001/5600
Tel.:	053/4431483, 0907 903 735
Fax:	053/4431132
E-mail:	baginovaocu@rup.sk
1.2. Zhotoviteľ :	ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka 831/V	
Štatutárny zástupca:	Ján Širila, predseda predstavenstva Ing. Vladimír Žoldák, člen predstavenstva
Zástupca vo veciach: a) technických b) zmluvných	Ing. Miroslav Barč, výrobný námestník Ing. Ľudovít Novotný, riaditeľ a.s. Ing. Štefan Hlaváč, obchodno-technický námestník
IČO:	31736912
IČ DPH:	SK2020032586
Bankové spojenie:	VÚB Sp. Nová Ves, č.ú. 1237177351/0200
Tel./fax:	053/4423812, 4428768
E-mail:	hlavac@sirila.sk

### II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 1 je zmena termínu dokončenia objektu Oplotenie a Spevnené plochy nasledovne:

Pôvodný termín dokončenia objektu Oplotenie a Spevnené plochy 31. 5. 2009 sa ruší a nahrádza ho nový termín dokončenia – 15. 8. 2009.

### III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia ZoD č. 14/V/2008 a dodatku č. 1 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Smižanoch, dňa 28. 5. 2009

V Spišskej Novej Vsi, dňa .....

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

## DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 14/V/2008 uzavretej  
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

---

Zmluva o dielo č. 14/V/2008 a dodatok č.1 a 2 ktorej predmetom je „Rekonštrukcia objektu súp. č.37 pre účely obecnej polície v Smižanoch“, sa týmto dodatkom č. 3 mení a dopĺňa nasledovne:

### I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	OBEC Smižany Námestie Matúša Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany
Štatutárny zástupca: Zástupca vo veciach zmluvných: technických:	Ing. Michal Kotrady, starosta obce Ing. Michal Kotrady, starosta obce Ing. Edita Baginová, vedúca odd. výstavby a ŽP
IČO:	00691721
IČ DPH:	SK2020715554
Bankové spojenie:	Dexia banka a.s. SNV, č.ú.3412637001/5600
Tel.:	053/4431483, 0907 903 735
Fax:	053/4431132
E-mail:	baginovaocu@rup.sk
1.2. Zhotoviteľ :	ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka 831/V	
Štatutárny zástupca:	Ján Širila, predseda predstavenstva Ing. Vladimír Žoldák, člen predstavenstva
Zástupca vo veciach:	
a) technických	Ing. Miroslav Barč, výrobný námestník
b) zmluvných	Ing. Ľudovít Novotný, riaditeľ a.s. Ing. Štefan Hlaváč, obchodno-technický námestník
IČO:	31736912
IČ DPH:	SK2020032586
Bankové spojenie:	VÚB Sp. Nová Ves, č.ú. 1237177351/0200
Tel./fax:	053/4423812, 4428768
E-mail:	hlavac@sirila.sk

### II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 3 je doplnenie a zmena predmetu Zmluvy o dielo č. 14/V/2008 o stavebné práce a dodávky, ktoré sú špecifikované v prílohe k tomuto dodatku č.3.

### III. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu tohto dodatku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa prílohy číni:

Cena bez DPH	2 340,90 EUR, t.j. 70 521,95 Sk
DPH 19%	444,80 EUR, t.j. 13 400,05 Sk
Spolu s DPH	2 785,70 EUR, t.j. 83 922,00 Sk

#### 2. Nová zmluvná cena diela

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
ZoD č. 14/V/2008	158 916,19 €	30 194,07 €	189 110,27 €	5 697 135,70 Sk
Dodatok č. 1		zmena termínu		
Dodatok č. 2		zmena termínu		
Dodatok č. 3	2 340,90 €	444,80 €	2 785,70 €	83 922,00 Sk
<b>Spolu – nová cena diela</b>	<b>161 257,09 €</b>	<b>30 638,87 €</b>	<b>191 895,97 €, t.j.</b>	<b>5 781 057,70 Sk</b>

Z dôvodu prechodu slovenskej meny (SK) na európsku menu (EURO) od 1.1.2009, je zmluvná cena v SK prepočítaná konverzným kurzom 30,126 na európsku menu v EURO.

### IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia ZoD č. 14/V/2008 a dodatku č.1 a 2 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

V Smižanoch, dňa.....19.6.2009.....

V Spišskej Novej Vsi, dňa 19. 6. 2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Objednávateľ:  
052 01 Spišská Nová Ves

3