
Zmiuva o dielo c. 27/2006 na dodanie prac
uzatvorena podFa § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika v platnom zneni

pre stavbu: ,,Tribuna pre 300 divakov, Smizany"

Cl. !. ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatef: Obec Smizany

Nam. Matusa Pajdusaka 50/1341

053 11 Smizany

v zastupenf: Ing. Michal Kotrady, starosta obce

tel. / fax.: 053/4431483, 053/4431132

Bankove spojenie: Slovenska sporitefna, filialka Smizany

cislo uctu: 0101391098/0900

l£O: 00691721

iCDlC: SK2020715554

Zmocnenie pre vecne rokovanie: Ing. Michal Kotrady, starosta obce

Tel: 053/4431483

2. ZhotoviteT: IGLASS spol. s.r.o.

Michalska 63

053 21 Markusovce

v zastupeni: Ing. Pavol Babik, konateC, riaditef spolocnosti

tel./ fax.: 053/4173612, 053/4173635

Bankove spojenie: DEXIA banka, pobocka Spisska Nova Ves

cislo uctu: 7513873001/5600

l£O: 31665926

lCDl£: SK 2020503111

Zmocnenie pre vecne rokovanie : Ing. Jozef Streber - veduci stavebnej vyroby

Tel. : 053/4173625
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Cl. II. - PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmiuvy je zhotovenie diela zhotoviterom ako odbornou organizaciou, za ktoru
sa vyhlasuje zhotoviteF, podfa podmienok Obchodneho zakonnika pre stavbu: "Tribune pre 300
divakov."

2. Predmetom tejto zmiuvy je zhotovenie diela - realizacia stavebno-montaznych prac, na stavbe
uvedenej v 1. bode tohto clanku vratane projektu stavby pre stavebne povolenie a realizaciu
vypracovaneho firmou Projex, Spisska Nova Ves, zodpovedny projektant: Ivan Ivanko a cast!
statika vypracovaneho Ing. Stanislavom Pavlicom.

3. ZhotoviteFsa zavazuje zabezpecif kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmetnu
stavbu ako aj uspesne vykonanie vsetkych skusok v rozsahu podfa spracovanej projektovej
dokumentacie, prislusnych pravnych predpisov a platnych STN.

4. Zhotovitel1 sa zavazuje realirovaf cele dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednosf.

5. Objednavatef sa zavazuje, ze dokoncene dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

6. Zhotovitef je pocas celej doby realizacie zmluvneho diela zodpovedny za ochranu diela, vratane
hygieny na stavbe, bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrany, strazenia, predchadzania vzniku
Skod a kradezf a pod.

Cl. III. - TERMI'NY ZHOTOVENIA DIELA (Lehota vystavby)

1. ZhotoviteFsa zavazuje zrealizovaf dielo v rozsahu uvedenom v predmete zmiuvy v dohodnutej
kvaiite podFa projektu, v nasledovnych termfnoch:
zacatie prac: 08/2006
ukoncenie prac: 12/2007

2. Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavisle od riadneho a vcasneho spoluposobenia
objednavateFa dohodnuteho v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavateFa s poskytnutim
spoluposobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnentrn zavazku.

Cl. IV. - CENA DIELA, FAKTUROVANIE A PLATENIE

1. ZhotoviteF sa zavazuje, ze vykona zmluvne prace za zmluvnu cenu v cleneni:

SO 01 Tribuna bez DPH:9 252 655DPH:1 758004 Spolu s DPH:11 010 659,- Sk
SO 02 Vodovodna pripojka bez DPH: 32 000 DPH: 6 080 Spolu s DPH: 38 080,- Sk
SO 03 Kanalizacna pripojka bez DPH: 20 000 DPH: 3 800 Spolu s DPH: 23 800,- Sk
SO 04 Elektricka pripojka bez DPH: 60 000 DPH: 11 400 Spolu s DPH: 71 400,- Sk
SO 05 Plynova pripojka bez DPH: 78 000 DPH: 14820 Spolu s DPH: 92820,-Sk
VRN, projektove prace bez DPH: 80 000 DPH: 15 200 Spolu s DPH: 95 200,- Sk

Spolu bez DPH: 9 522 655,-Sk
DPH 19%: 1 809 304,-Sk
Spolu s DPH: 11 331 959,- Sk
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Zmluvna cena je stanovena v sulade s ustanoveniami zakona c. 18 / 1996 Z.z. o cenach
v platnom zneni, vyhlasky c. 87/1966 Z.z., ktorou sa tento zakon vykonava a nadvazujucich
predpisov a vypocita sa ako sucet vsetkych faktur vystavenych zhotoviteFom, podFa oceneneho
popisu prac a skutocnych vykonov. Jednotkove ceny poloziek su urcene rozpoctom, ktory je
sucasfou ZoD medzi objednavateFom ajeho zakaznikom. Prilohou c.1 ZoD je poiozkovity
rozpocet, ktory bude sluzif ako podklad k fakturacii.

2. Cenu mozno menif len dodatkom k tejto zmluve len na zaklade objednania prac zo strany
obstaravatefa obojstranne odsuhlaseneho obidvoma zmluvnymi stranami v zmysle ustanovenia
§ 547 a bodu B/ab Prilohy c. 3 opatrenia MF SR c. R-12/1999 a pri legislativnych zmenach
v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky a pri zmene kurzu slovenskej koruny (SKK) k euro (EUR)
uvadzaneho Narodnou bankou Slovenska (NBS), ak je tato zmena vyssia ako 5% oproti kurzu
v case predlozenia ponuky. Kurz NBS 10.08.2006 EUR 37,356. Zmena sa moze vzfahovat iba na
prace a dodavky uskutocnene po takejto zmene, co musi byf zhotoviterom dokladovane.

3. ObstaravateF neposkytuje preddavky na dodavku prac. Financovanie predmetu zrnfuvy je
z financnej dotacie poskytnutej Ministerstvom skolstva a vedy SR a z rozpoctu obce.

4. Za vykonane prace ma pravo a povinnosf zhotoviteF vystavit' raz mesacne fakturu a tuto dorucif
do S.dha nasledujuceho mesiaca objednavaterovi. Okrem nalezitosti uvedenych v ZoD, musi
faktura obsahovaf poiozkovity popis jednotlivych prvkov dodavky a ich ceny.

5. Faktura moze obsahovaf len zrealizovane jednotlive vymery pofoziek a ich ceny. Tieto vymery
musia byf pred vystavenim faktury odsuhlasene stavebnym dozorom investora a objednavatefa.

6. K zmene ceny podFa bodu IV. 1 tejto zmluvy moze dojsf iba na zaklade poziadavky objednavatera
na vykonanie viac prac afebo menej prac, a to po vzajomnom odsuhlaseni rozsahu a ceny za
prace oborna zmluvnymi stranami.

7. Ceny za viac prace budu uctovane nasledovne:
a) cenu prac, ktore su uvedene vo vykaze vymer (priloha c.1 zmluvy), bude zhotovitef uctovaf

na zakiade jednotkovych cien, ktore zodpovedaju cenam uvedenym v sut'aznom navrhu;
b) cenu prac, ktore nie su uvedene vo vykaze vymer (priloha c.1 zmluvy), bude zhotovitef

uctovaf na zakiade ceny smernych cien v zmysle platneho cennika pouziteho zhotoviterom
pri oceneni vykazu vymer;

c) cenu prac, Ktore nie su uvedene pod pism. a, b) tohto bodu, bude zhotovitel' uctovaf
hodinovymi zuctovacimi sadzbami vo vyske 150,- Sk/h (bez DPH).

8. Vykonavanie vsetkych viac prac s ich financnym ohodnotenim v zmysle bodu IV.6 zmluvy oznami
zhotoviteF objednavateFovi vopred pred ich zacatim zapisom v stavebnom denniku. K ich reaiizacii
zhotoviteF pristupi bezodkladne po podpisani dodatku kzakladnej zmluve oboma zmfuvnymi
stranami.

9. Za viac prace sa budu povazovaf prace a dodavky, ktore objednavateF pisomne objednal
u zhotovitefa nad ramec oceneneho vykazu vymer, ktory tvori prifohu c. 1 tejto zmluvy.

10. Za menej prace sa budu povazovaf prace a dodavky, ktore zhotovitef nezrealizuje oproti
ocenenemu vykazu vymer, ktory tvori prilohu c. 1 tejto zmluvy.

11. Na vykonanie prac uctovanych podFa hodinovych sadzieb je zhotoviteF povinny upozornif
investora a objednavateFa daf mu moznosf, aby ich kontroloval a preberal, V opacnom pripade
nemusi objednavateF tieto prace uhradif.
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12. Ku konecnej fakture musia byf prilozene vsetky atesty, revizie, certifikaty, osvedcenia a
skusky pouzitych materialov a technologii, ktore urci objednavater v sulade s platnymi predpismi a
normami.

13. Po odsuhlaseni je faktura splatna do 60 dni od dorucenia objednavatefovi. V pripade, ze faktura
nebude obsahovaf vsetky dohodnute nalezitosti, ma objednavater pravo takuto fakturu vratif
zhotovitetovi, ktory je povinny vystavit' novu fakturu s novou lehotou splatnosti.

14. Z poslednej faktury si zhotoviteC bez vsetkeho odpocita 10% pre dobre ukoncenie prac, ktora
ciastka mu bude uhradena po uspesnej kolaudacii stavby.

15. Zhotoviter zodpoveda za spravnost' a uplnosf faktur, ktore musia mat nalezitosti danoveho
dokladu vzmysle zak. c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
a v znenf zak. 500/2001 Z.z.

16. V pripade, ze faktura nebude obsahovaf nalezitosti uvedene v tejto zmluve, objednavateF je
opravneny vratif ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynuf dorucenim opravenej faktury objednavateFovi.

17. Objednavater sa zavazuje zaplatif zhotovitefovi cenu za hotove dielo ako celok na zaklade
konecnej faktury, kde budu odpocitane jednotlive mesacne faktury a zostatok bude zhotovitefovi
zaplateny po ukonceni preberacieho konania. Pravo vystavif tuto fakturu vznika diiom splnenia
zmluvnej dodavky, t.j. po preberacom konani stavby. Zhotoviter doruci objednavatefovi (osobne
alebo doporucenym listom) konecnu fakturu v dvoch vyhotoveniach do 30 dm odo dna
zapisnicneho odovzdania a prevzatia zmluvneho diela. Spiatnosf konecnej faktury je najneskor
do 60 dni po ukonceni preberacieho konania a po odstraneni zavad, braniacich prevadzke alebo
uzivaniu stavby.

Cl. V. - STAVENISKO A ZARIADEN1E STAVENISKA

1. Objednavater sa zavazuje formou zapisnice odovzdaf zhotovitel'ovi stavenisko bez pravnych
narokov tretich osob najneskor 3 dni pred zacatim prac.

2. Zhotoviter je zodpovedny za dodrziavanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suvisiacich lokalitach a zabezpeci vsetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v
zmysle platnych predpisov.

3. Zhotoviter je povinny uhradif naklady za spotrebovanu energiu a studenu vodu, ktore su
vydavkami zhotovitera pocas reafizacie diela t.j. od prevzatia staveniska po odovzdanie diela bez
zavad zakaznikovi objednavatefa. Rezim uhrady uvedenych nakladov je totozny ako medzi
objednavatel'om a jeho zakaznikom.

4. Po ukonceni prac a dodavok sa musi Zhotoviter na svoje naklady postaraf o vypratanie
staveniska, dokladne vycistenie staveniska a napravu pripadnych skod sposobenych pri realizacii
stavby.

5. Po ukonceni prac musi byf zariadenie staveniska zhotovitefom demontovane a zrusene tak,
aby bol zabezpeceny povodny alebo dohodnuty stav a to najneskor do 7 dni po ukonceni prac,
pokiar nie je v zapisnici o odovzdani dohodnute inac.
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CL. VI. - VZAJOMNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Zastupcovia zhotoviteFa potvrdeni objednavateFom su povinnf s cierom hladkeho priebehu
vystavby, zucastnovaf sa na pravidelnych staveniskovych rokovaniach (kontrolne dni, vyrobne
porady objednavatefa a pod.), ktorych casovy cyklus urci obj'ednavater.

2. Zhotoviter vytyci stavbu a od zacatia vystavby az do jej ukoncenia si bude preverovat a
premeriavat' koty a rozmery vykresovej casti projektu s jestvujucim a skutkovym stavom, a to
registrovanym geometrom tak, aby nedoslo ku chybe, resp. nesuladu.

3. Stavba (dielo) musi byt realizovana v sulade so zakonmi, predpismi, vyhlaskami a opatreniami,
normami a smernicami platnymi v Slovenskej republike. Pre tuto zmluvu platia ..Vseobecne
obchodne podmienky stavebnych prac a Vseobecne technicke podmienky stavebnych prac,
vyhlasene Zvazom stavebnych podnikatefov Slovenska - vydanie 2000).

4. Vsetky atesty, certifikaty, skusky, revizie a osvedcenia materialov a dodavok si zabezpecuj'e na
vlastne naklady zhotoviter /podfa ustanoveni zakona c.254/1998 Z.z, o verejnych pracach a
prislusnej vykonavacej vyhlasky + ustanovenia zakona c. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
technicke poziadavky na vystavbu/.

5. Zhotoviter stavby zabezpeci vykonane prace, materialy a vyrobky urcene a potrebne k realizacii
predmetu zmiuvy o dielo - alebo jeho casti - pred poskodenim a kradezou az do jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia.

6. Zhotoviter nesmie bez suhlasu stavebneho dozoru objednavateFa zakryt akukofvek cast
stavby. Zhotovitef j'e povinny pfsomne, cestou stavebneho dennika, oznamit stavebnemu dozoru
minimalne 3 pracovne dni vopred, ze urcita cast stavby je k urcitemu dnu pripravena na zakrytie,
pricom zhotoviter umozni zastupcom objednavatera skontrolovanie dieia - jeho casti - este pred
zakrytim. Ak sa vsak objednavater v stanovenom termfne na skontrolovanie casti diela, ktora ma
byt zakryta, neustanovi, hoci bol na to riadne vyzvany, ma zhotoviteF pravo prace zakryt.

V pripade, ze objednavateF bude pozadovat dodatocne odkrytie prac, bude znasat naklady na
toto odkrytie v plnom rozsahu, okrem pripadov, ze sa pri dodatocnom odkryti prac zisti, ze prace
su vykonane vadne. V takomto pripade naklady dodatocneho odkrytia prac idu na vrub
zhotoviteFa.

7. ZhotoviteF je povinny na stavbe viest stavebny dennik podl'a zakona 237/2000 Z.z. a podl'a
pokynov stavebneho dozoru objednavatefa. ObjednavateF svojim podpisom do stavebneho
dennika len potvrdzuje, ze videl stavebny dennik. K zaznamom zhotoviteFa sa objednavateF
pisomne zavazne vyjadri do 3 dni odo dna vykonania zapisu. Zaznamy objednavateFa maju
ucinok bezprostredneho pisomneho oznamenia a zhotoviter je povinny okamzite toto oznamenie
akceptovat a riadit' sa podl'a neho aj ked1 ho nepodpise.

8. Zmluvne strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu vystavby, na ktory je
mozne sa odvolat v d'alsom konani ( napr. zmena projektoveho riesenia, zamena materialu,
pod.).

9. Dennik sa vedie od prevzatia staveniska do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa 10
rokov od skoncenia stavby. Originaly dennika archivuje objednavateF, kopie zhotoviter.
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10. Stavebny dozor objednavatefa je opravneny dat' pracovnikom zhotovitera prikaz prerusit' prace
iba ak zodpovedny pracovnik zhotovitera nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena bezpecnosf
uskutocnovanej stavby, ztvoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo hrozia ine vazne
skody. Inak nie je opravneny zasahovat do cinnosti zhotovitera. Nemoze zasahovaf do sposobu
riadenia zhotovitefa pri realizovani zmluvneho diela.

11. Zhotoviter pouzije take stavebne materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia, ktore su v sulade s
projektovou dokumentaciou a ktore maju take vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti
stavby a pri beznej udrzbe splnali okrem poziadaviek ukladanych platnymi STN a inymi
nadvaznymi predpismi aj esteticke naroky urcene projektom.

Cl. VII. - ODOVZDANIE A PREVZATIE ZMLUVNEHO DIELA,
ZARUCNA DOBA, POSTUP STRAN PRI VADACH DIELA

1. Odovzdanie diela zhotoviterom a prebranie objednavaterom sa rozumie zapisnicne odovzdanie
predmetu zmluvy (diela) zhotoviterom a jeho pfsomne prevzatie objednavaterom.

2. Zhotoviter stavby je povinny pisomne vopred oznamif objednavatefovi, ze stavba (dielo) je
pripravena na odovzdanie a prevzatie.

3. Objednavater preberie stavbu (dielo) ten v torn pripade, ak nema vady a zodpoveda pozadovanym
podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozene vsetky atesty, revizne spravy a
ostatne pozadovane doklady a je ukoncena v rozsahu a termine urcenom v zmluve a vo
vecnom a casovom harmonograme. Zhotoviter musi s tymto pocltat' pri organizovani a vedeni
svojich prac.

4. Zmluvne strany sa dohodli, ze stavba (dielo) bude odovzdana po jednotlivych castiach podra
rozsahu dohoa'nuteho v harmonograme vystavby.

5. Ku zaverecnemu odovzdavaciemu konaniu celej stavby zhotovitef pripravf a objednavatefovi
odovzda tieto doklady:

• 1x projekt stavby odovzdavaneho stavebneho diela, so zakreslenim zmien podfa skutocneho
stavu vykonanych prac - dokumentacia skutocneho vyhotovenia stavby, vratane dokumentov
podl'a zakona c. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach

• stavebny dennik
• revizne spravy, zapisnice, certifikaty a osvedcenia o skuskach pouzitych vyrobkov

a materialov
• atesty zabudovanych materialov
• uviest' d'alsie doklady podfa zakona o verejnych pracach prip. cfalsfch poziadaviek

objednavatel'a

6. O odovzdani diela spise zhotovitef odovzdavaciu zapisnicu v 6-tich rovnopisoch, z ktorych po 3
vyhotoveniach obdrzi kazda zmluvna strana.

7. Zmluvne strany sa dohodli, ze zarucna doba na zrealizovane dielo, ktore je predmetom tejto
zmluvy, bude trvat 5 rokov s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia
ponukaju kratsie lehoty.

8. Zhotoviter sa zavazuje zacaf s odstranovanfm pripadnych vad predmetu pinenia v co najkratsom
case, najneskor do 24 hod od uplatnenia opravnenej reklamacie a vady odstranif v co najkratsom
case. Termin odstranenia vad sa v tomto pripade dohodne pisomnou formou.
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9. Zhotovitef sa zavazuje, ze v pripade pozarucneho servisu nastupi do 3 dni od nahlasenia servisu
a odstrani vady v co najkratsom case. Uhrada za pozarucny sen/is bude 150 Sk/hod bez DPH +
material.

10. Prava a povinnosti za skryte vady musia byf uplatnene pisomne u zhotovitera v zarucnej dobe,
inak tieto prava zanikaju. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zarucnej doby
nepocfta.

11. V pripade nepfnenia zarucnych zavazkov moze objednavatef na naklady zhotovitera tieto opravy
zabezpecif u inej firmy.

12. Objednavater je povinny umoznif zhotovitefovi pristup do priestorov alebo miestnosti , pokial'je
to potrebne pre moznosf riadneho odstranenia vad. Pokiar neumozni objednavater zhotoviterovi v
dohodnutom case pristup do prislusneho priestoru (miestnosti) je povinny suhlasif s posunom
terminu dohodnuteho na odstranenie vady o dobu, po ktoru bol v omeskanf.

13. Objednavater nesmie bez predchadzajucej pisomnej dohody so zhotovitel'om uzivaf neodovzdane
zmluvne dielo resp. jeho cast.

Cl. VIII. - ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA SKODY

1. V pripade omeskania zhotovitefa s riadnym a vcasnym splnenim rozsahu a terminov
realizacie diela moze si objednavater uplatnif od zhotovitera zaplatif zmluvnu pokutu za
omeskanie dohodnuteho terminu zacatia a dokoncenia stavby 1,0% zo zmluvnej ceny diela za
kazde 2 tyzdne (14 dni) omeskania.

2. Ak bude objednavater v omeskani so zaplatenim mesacnych faktur alebo konecnej faktury,
moze si zhotovitef uplatnif od objednavatera zaplatif zmiuvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej
sumy za kazdy den omeskania.

Cl. IX. - ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENJE OD ZMLUVY,
POZASTAVENIE A PRERUSENIE PRAC

1. Objednavatef moze odstupif od zmluvy so zhotovitefom v tychto pripadoch:
- z dovodu omeskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia stavby;
- z dovodu opustenia staveniska zhotoviterom, nedodrzania kvality prac a materialov, podvodu,
neschopnosti, z dovodu neplnenia zavazkov alebo odmietnutia prisposobif sa ustanoveniam
zmluvy alebo objednavkam a poziadavkam objednavatera a vseobecne vo vsetkych pripadoch,
kedy by zhotovitef nespfnil svoje povinnosti a zavazky;
- ked" sa situacta zhotoviteFa pozmeni do takej miery, ze technicke alebo financne zaruky, ktore
ponuka, nie su zluciterne s povahou a dolezitosfou prac a dodavok jemu zverenych;
- z dovodu porusenia podmienok a podkladov verejnej sufaze zhotoviterom alebo jeho
poddodavaterom.

2. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznika narok na nahradu skod s vynimkou uhrady materialov,
ktore su preukazatel'ne objednavane s dlhou objednavacou lehotou.

3. Objednavater je vsak povinny zaplatif zhotoviterovi ciastku zodpovedajucu cene uz vykonanych
prac a s tym spojenych nakladov.

4. V pripade, ze zhotovitel' odstupi od zmluvy z dovodov leziacich na strane objednavatel'a,
objednavater sa zavazuje:
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a) uskutocnene prace na zmluvnom diele zaplatit' v plnej vyske
b) odkupit' od zhotovitefa tovar zaobstarany pre zmluvne dielo, hodnotu ktoreho zhotoviteF
preukaze fakturou jeho dodavatefov.

5. Ak objednavatef odstupi od zmluvy z dovodov leziacich mimo zhotovitel'a, je povinny uhradit'
zhotovitefovi v plnej vyske vykonane prace ku dhu odstupenia od zmluvy a odkupit od
zhotovitefa tovar, zaobstaran^ pre zmluvne dielo.

6. Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej strane doporucenym listom.

7. Ak nastane okolnosf uvedena v bode 4. tohto clanku, zhotoviteF zas"te objednavateFovi fakturu v
dvoch vyhotoveniach doporucenym listom v lehote do 30 dni odo dria odstupenia od zmluvy. Vo
fakture splatnej v lehote 30 dni odo dha jej dorucenia, zhotovitef od uctuje zaplatene mesacne
faktury do vysky zrealizovanej casti zmluvneho diela.

8. V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac z dovodov na strane objednavatefa, trvajucich
dlhsie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitef opravneny pozadovaf predizenie terminu ukoncenia
diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia a objednavatel1 bude s tymto suhlasit1.

9. Ak prerusenie prac zhotovrtefa z dovodov na strane objednavatefa bude trvaf dlhsie ako tri
mesiace, zhotovitef odovzda prislusnu cast zmluvneho diela v stave, v akom sa prace
nachadzaju ku dnu ich prerusenia a objednavateF ju prevezme a zaplati a uhradi zhotoviteCovi aj
preukazatefne naklady, ktore mu vzniknu v suvislosti s prerusenim prac, pokiar sa nedonodnu
inak.

Cl. X. - PRAVNE PREDPISY

1. Pri pineni tejto zmluvy sa spravuju zmluvne strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomne
vztahy zmluvnych stran, ktore nie su upravovane touto zmluvou sa spravuju sutaznymi
podmienkami a podkladmi, a az pre prfpady neupravovane ani v tychto dokumentoch sa spravuju
ustanoveniami Obchodneho zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnfka.

2. Zmluvne strany sa taktiez budu riadit ustanoveniami zakona c. 50/76 Zb. - stavebneho zakona v
zneni neskorsfch predpisov a suvisiacich zakonov a vykonavactch vyhlasok ( napr. zakon c.
17/92 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, vyhl. c. 374/90 Zb. o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, suvisiace technicke normy, zakon c.
90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a zakon c. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach a pod.).

Ci. XI. - VYSSiA MOC

1. ,,Vyssou mocou" sa rozumie kazda vonkajsia udalost alebo okolnost vynimocneho a
neodvratneho charakteru, ktoru zmluvne strany nemohli rozumne predvidat pri podpisovani
zmluvy a ktora znemoznuje realizaciu casti alebo celku zmluvnych zavazkov (zivelne pohromy a
pod.).

Cl. XII. - SPORY, NEPLNENIE A ICH RIESENIE

1. Vsetky pripady neplnenia zo strany zhotovitel'a maju za nasledok zadrzanie a odlozenie platieb.

2. Zhotoviter bude mat lehotu 7 kalendarnych dni na to, aby oznami! doporucenym listom
objednavatefovi pripadnu nezhodu vo veci, pricom je jeho povinnost'ou dokazat' svoje
stanovisko. Nezhoda nema vplyv na plnenie zmiuvy do doby jej vyriesenia, t.j., ze zmluva plati v
celom rozsahu.
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3. Nezhody rozhoduje nezavisly spolocne dohodnuty rozhodca alebo sud. Dohodnuteho rozhodcu
navrhnu, najneskor do 7 dm od vzniku sporu, kazdou zmluvnou stranou urceni zastupcovia.

Cl. XIII. - ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Akekofvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve su pre strany zavazne len vtedy, ak su
vyhotovene pisomne ako dodatok k tejto zmluve a potvrdene obidvoma stranami.

2. V pripade, ze pri uzavierani dodatkov k tejto zmluve dojde medzi stranami k rozporom, moze
ktorakolVek zo zmluvnych stran poziadaf o rozhodnutie dohodnuteho rozhodcu.

3. V pripade zmeny obchodneho mena, adresy, si'dla alebo cisla uctu, kazda zo zmluvnych stran
oznami tuto skutocnosf bez odkladu druhej strane.

4. Zmluvne strany sa zavazuju, ze technicke afebo obchodne informacie, s ktorymi bude druha
strana oboznamena v priebehu uzavierania a plnenia tejto zmluvy, su predmetom obchodneho
tajomstva. Obe zmluvne strany su si vedome nasledkov, ktore mozu byt' voci nim uplatnovane
v pripade porusenia tohto zavazku.

5. Ak posledny den lehoty urceny pre plnenie povinnostf uvedenych v tejto zmluve pripadne na
sobotu, nederu alebo iny den pracovneho pokoja, presuva sa povinnosf plnif na najblizsf
nasledujuci pracovny den.

6. Zhotoviter sa zavazuje zrealizovaf pripadne prace naviac, ktore mozu vyplynut z poziadaviek
objednavatefa pocas zhotovovania diela alebo pri odovzdavani diela a kolaudacnom konani, ako
dodatok k povodnej zmluve. Rozsah prac, terminy a cena budu dohodnute ako osobitny obchodny
pripad.

7. Ucastnici svojimi vlastnorucnymi podpismi potvrdzuju autenticnost tejto zmluvy a potvrdzuju, ze si
zmluvu riadne precitali a ze tato zmluva nebola dohodnuta v tiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok.

8. NeoddeliteFnou sucasfou tejto zmluvy su prflohy:

Pnloha c.1: Rozpocet (oceneny vykaz vymer z ponuky uchadzaca) dohodnuteho
v predmete zmluvy o dielo

Priloha c.2: Casovy a vecny harmonogram prac

9. Tato zmluva je vyhotovena v 2-voch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi jeden.

10. Zmluva nadobuda platnosf a ucinnost' dnom podpisu obidvoch zmluvnych stran.
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V Markusovciach,
dna: /."' ^ -CC &

V Smizanoch,
dha: - , }

Za zhotovitefa : Za objednavatefa:

Ing. Pavol Babik
konater, riaditef spolocnosti

Ing. Michai Kotrady
starosta obce
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